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Processo n2 23069.187005/2022-62
TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

Contratacao de servigos de engenharia, com fornecimento de materiais, para conclusdo com
readequagées de obra inacabada do Médulo de Vivéncia do Instituto de Ciéncias Humanas e Filosofia da
Universidade Federal Fluminense, Anexo ao Bloco O, Campus Universitario do Gragoatd, Niterdi, RJ.

1. OBIJETO

1.1 Contratacdo de servicos de engenharia, com fornecimento de materiais, para a conclusdo com
readequacdes da obra inacabada do Mddulo de Vivéncia do Instituto de Ciéncias Humanas e Filosofia -
ICHF/UFF no Campus Universitario do Gragoatd, Niterdi, RJ, conforme condig¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2 O objeto da licitagdo tem natureza de Servigos de Engenharia.

1.3 Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo discriminados nas Planilhas em anexo a este Termo de
Referéncia.

1.4 A presente contratagdo adotard como regime de execu¢do a Empreitada por Pregos Unitdrios.

1.5 O Contrato terd vigéncia pelo periodo de 09 (nove) meses, sendo prorrogavel na forma do artigo 57,
paragrafo 12, inciso Il, da Lei Federal n2 8.666/93 e alteragdes posteriores, conforme demonstrado abaixo:

EVENTO DURAGAO EM MESES
Tramites iniciais do Contrato 01
Periodo de Execugdo - Cronograma anexo 05
Observacdo entre recebimento provisério e aceite 03
definitivo
TOTAL DE PRAZO CONTRATUAL 09

1.6 No primeiro més de execu¢do contratual, deverdao ser atendidas todas as questGes burocraticas do
Contrato, tais como seguros do tipo garantia de execu¢do conforme o Edital, e relativos a execuc¢do do
objeto, como alvaras, se for o caso. A Ordem de Inicio dos Servigos somente sera emitida apds atendidos
os tramites iniciais.

1.7 O prazo de execugao dos servicos é de 05 (cinco) meses.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO
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2.1 A presente contratacdo deve-se a demanda por servicos de engenharia para reforma de prédio destinado
ao Mddulo de Vivéncia do ICHF/UFF da Universidade Federal Fluminense.

2.2 A obra de conclusdo e reforma da edificacdo objetiva atender a necessidade espacial proveniente das
atividades de ensino, pesquisa e extensdo realizadas pelo Instituto de Ciéncias Humanas e Filosofia da
Universidade Federal Fluminense (ICHF/UFF).

DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1.Trata-se de um prédio inacabado, cuja obra foi suspensa ha aproximadamente 10 anos, possuindo estrutura
de concreto, paredes de alvenaria e cobertura em laje de concreto. Por suas caracteristicas funcionais e
estéticas, constitui um projeto diferenciado em relagdo as tipologias preconizadas pelo Plano Diretor do Campus.

Possui atualmente boa parte de sua estrutura executada. Os demais servigos referentes a execucdo das
alvenarias, instalacdes e demais acabamentos precisam ser complementados, demolidos, refeitos ou mesmo
serem executados integralmente.

A edificagdo é constituida por um pavimento, com planta em formato hexagonal, perfazendo um total de
260,00m? (duzentos e sessenta metros quadrados) de drea construida. A nova disposicdo espacial prevista no
Projeto Basico elaborado pela SAEP, consta da execugdo dos seguintes ambientes:

3.1.1. Recepc¢do — 10,49 m?;
3.1.2. Observatério de Desigualdades — 32,90 m?;
3.1.3. Sala de reunido — 16,93 m?;
3.1.4. Copa—4,80 m?;
3.1.5. Sanitério funciondrios — 2,07 m?;
3.1.6. Sanitario PCD funciondrios — 5,19 m?;
3.1.7. Espago Multicultural — 32,90 m?;
3.1.8. Cafeteria — 35,34 m?;
3.1.9. Sanitario PCD Masc. — 2,89 m?;
3.1.10. Sanitario PCD Fem. - 2,89 m?;
3.1.11. Deck externo — 290,73 m?;

3.2.Desta forma, os servicos objeto destas especificagdes consistirdo na reforma e conclusdo da obra da
edificacdo destinada ao Mddulo de Vivéncia do ICHF/UFF, localizado a Rua Professor Marcos Waldemar de
Freitas Reis, s/n, anexo ao Bloco O, Campus do Gragoatd, Niterdi, RJ.
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3.3. Todos os servigos constantes das especificagbes e da planilha englobam fornecimento de materiais,
equipamentos e mao de obra.

3.4. Os Projetos Basicos , a Planilha de Orgamento Sintético, Orgamento Resumo, Célculo do BDI, Planilha de
Composic¢ées, o Cronograma Fisico-Financeiro, as Especificacdes dos Servicos e este Termo de Referéncia se
complementam e deverdo ser obedecidos. Em havendo divergéncias, prevalecerdo as disposi¢cdes
constantes deste Termo de Referéncia.

3.5. As normas, projetos de normas, especificagdes, métodos de ensaio e padrdes, aprovados e recomendados
pela ABNT, assim como toda legislacdo pertinente a obras civis e servicos de engenharia em vigor, em
especial no tocante a seguranga do trabalho, fazem parte integrante deste Termo de Referéncia, como se
nele estivessem transcritas, bem como as normas internas da UFF.

DA CLASSIFICAGCAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1 Trata-se de servicos de engenharia, com fornecimento de materiais, a ser contratado mediante licitacdo na
modalidade de Pregao Eletronico, tipo menor preco global.

4.2 Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro
de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no artigo 32 do aludido decreto, cuja
execucao indireta é vedada.

4.3 A execugdo do Contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo
direta.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1 Licitagdo com a natureza de Servigos de engenharia para conclusdo com readequagbes da obra
inacabada do Mddulo de Vivéncia do Instituto de Ciéncias Humanas e Filosofia da Universidade Federal
Fluminense, com drea de 260,00 m? (duzentos e sessenta metros quadrados) e deck externo de 290,73 m?
(duzentos e noventa virgula setenta e trés metros quadrados), conforme documentos anexos a este
Termo de Referéncia: Memorial Descritivo, Planilha Estimativa de Custos e Formagdo de pregos, Planilha
estimativa de Composigdo BDI, Cronograma Fisico-Financeiro e Projeto Basico.

5.1.2 O Responsdavel Técnico da empresa contratada que coordenard a execugdo dos servigos sera o
Preposto Técnico da contratagdo, devendo este acompanhar, rotineiramente, gerenciar e validar a
execugdo dos servicos durante todo o prazo contratual, atuando como interlocutor com a Fiscalizagao da
SAEP/ UFF.

5.1.3 Possibilita-se a designacdo de um Preposto Administrativo, podendo ser este o interlocutor com a
Fiscalizagdo da CONTRATANTE. No caso da existéncia do Preposto Administrativo, este devera
acompanhar continuamente a execugdo dos servigos durante todo o tempo de execug¢do dos servigos.
Mesmo existindo o Preposto Administrativo, a gestdo da execucdo e a responsabilidade técnica da
execuc¢ao do objeto do Contrato, permanecem sob total responsabilidade do Preposto Técnico.

5.1.4 No caso da ndo designagdo do Preposto Administrativo, o Preposto Técnico deverda exercer
plenamente as fun¢des contidas no item 5.1.2, devendo estar presencialmente no local de realizacdo dos
servicos de forma ininterrupta durante a execugao.
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5.2

5.3

5.1.5 A CONTRATADA devera providenciar junto ao CREA a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART)
ou junto ao CAU o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), referentes ao objeto do Contrato, nos
termos da Lei n2. 6.496/77, da Resolugdo CAU 91/2014.

5.1.6 Além disso, devera ser mantida no local de realizagdo dos servigos a relagdo de documentos graficos
(lista de documentos) atualizada pelo Responsavel Técnico.

O objeto do Contrato deve atender, ainda, as diretrizes estabelecidas:

5.2.1 Na Lei Federal n2 8.666 de 21 de junho de 1993, que estabelece normas para licitagGes e contratos
da Administracdo Publica e dd outras providéncias.

5.2.2 Na cartilha “Obras Publicas: recomendagbes basicas para a contratacao e fiscalizagdo de obras
publicas”, do Tribunal de Contas da Unido (TCU).

5.2.3 Nas Normas Técnicas e Legislagbes Vigentes, inclusive Legislacgées Ambientais, dentre as quais
Cdodigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionarias de servicos publicos, e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), as ResolucBes RDC da Agéncia Nacional de Vigildncia Sanitaria (ANVISA), e o Cddigo de
Seguranca contra Incéndio e Panico do Estado do Rio de Janeiro (COSCIP/R]J).

5.2.4 Nas Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes; Nas Normas do
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), o que inclui o Programa Nacional de
Conservacgado de Energia Elétrica (PROCEL), em atendimento a Instrugdo Normativa n2 2, de 4 de junho de
2014, quando cabivel.

5.2.5 Nas Instrucdes e Resolu¢des dos Orgdos do Sistema do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia e do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CREA/CONFEA).

5.2.6 Nas Instrugdes e Resolugdes do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo e do Conselho
Federal de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RJ e CAU/BR).

5.2.7 No “Manual de Obras Publicas — Edificagdes: Praticas SEAP — Projeto”, da Secretaria de Estado de
Administracdo e Patriménio, Rio de Janeiro.

5.2.8 Nas Notas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.

A contratacdo abrange ainda os seguintes critérios e praticas de sustentabilidade, atendendo as legislacGes
federal, estadual e municipal referente a sustentabilidade, dentre estas:

5.3.1 A Lei Federal n2. 8666/93, artigo 39;

5.3.2 O Decreto Federal n2 7.746/ 12, que regulamenta o artigo 32 “caput”, da Lei n? 8.666/93;
5.3.3 Alnstrucdo Normativa n? 01/2010 — SLTI/MP;

5.3.4 AlLein2?12.305/10 — Politica Nacional de Residuos Sélidos;

5.3.5 A CONTRATADA deve observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, paragrafos 2° e 3°, da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010;

5.3.6 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria

para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execuc¢do contratual, devera respeitar
4
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5.4

5.5

os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdgo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

5.3.7 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndao poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo
correlata;

5.3.8 Nos termos do artigo 4°, paragrafo 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacado de pregos os custos correspondentes.

Além dos pontos acima, a Licitante devera apresentar declaragdo de que tem pleno conhecimento das
condigBes necessarias para o cumprimento do Contrato.

As obrigacdes da CONTRATADA e do CONTRATANTE estdo previstas neste Termo de Referéncia.

VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o Licitante poderd realizar vistoria nas
instalagGes do local de execucdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, devendo
o agendamento ser efetuado previamente e somente pelo endereco eletrdnico: vistoria.saep@id.uff.br

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

Para a vistoria o Licitante, ou o seu representante legal, deverda estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

A ndo realizagdo da vistoria, apesar de facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo
dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os O6nus dos servicos decorrentes, ndo ensejando
pedido de aditivo contratual por este motivo.

A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢Ges locais para o
cumprimento das obrigacGes objeto da licitagdo.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1

A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
7.1.1 Apos a assinatura do Contrato e a apresentagdo da garantia contratual no prazo maximo de 10 (dez)

dias, a CONTRATADA serd instada a comparecer em reuniao inicial, convocada pela CONTRATANTE,
para recebimento e assinatura do documento “Ordem de Inicio dos Servigos”, quando entdo iniciar-
se-a a execugdo dos servicos.

7.1.2 Nesta reunido devera ser apresentada e entregue a ART/RRT do Responsavel Técnico pela execugdo
dos servigos;
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7.13

7.14

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9

Os servicos sO poderdo ser iniciados apds da aprovagdo pela Fiscalizagdo, dos materiais e
procedimentos a serem empregados;

Sempre que houver demoli¢Ges e retiradas de materiais existentes, a CONTRATADA executard, sob
sua responsabilidade, os devidos escoramentos e procedimentos de prevencado de acidentes, visando
a seguranca do pessoal, da obra, do Patriménio Publico, propriedades particulares e transeuntes;

A CONTRATADA deve elaborar todo e qualquer levantamento de dados que forem necessdrios com
vistas ao desenvolvimento do objeto de Contrato;

A CONTRATADA deve manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos hordrios e locais de prestagdo
de servico para representad-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos;

A CONTRATADA deve providenciar o fechamento das areas préximas ao local onde estiverem sendo
executados os servigos, caso necessario, visando a ndo interferir nas demais atividades realizadas no
local;

A CONTRATADA deve utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos servicos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinac¢ées em vigor;

A CONTRATADA deve justificar por escrito e participar previamente a Fiscalizagao as alteragdes,
substituicdes e/ou complementagbes ao objeto do Contrato, que ndo puderem ser previstas com
antecedéncia;

7.1.10 A CONTRATADA deve fornecer todos os materiais necessarios a execucgdo e instalagdo dos servigos

necessarios ao objeto do contrato;

7.1.11 A CONTRATADA deve utilizar materiais novos, de primeira qualidade, que atendam as condig¢des

estipuladas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), resistentes e adequados a
finalidade a que se destinam. Caso a contratada utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa
(marcas desconhecidas ou de fabricantes sem renome no mercado para o tipo de material
especifico), caberda a mesma comprovar, através de testes, atestados, etc., estarem os mesmos de
acordo com as normas técnicas, caso solicitado pela Fiscalizagao. A Fiscalizagao podera solicitar uma
vistoria em conjunto com o representante do fabricante, visando obter o melhor controle de
qualidade possivel dos servigos e produtos utilizados;

7.1.12 N3o serdo aceitas reclamacgdes e ou solicitacdes de servicos adicionais de itens que ndao estejam

inicialmente no orcamento de referéncia;

7.1.13 Os servigos somente serdo recebidos apds a limpeza geral dos locais de intervencao;

7.1.14 O encerramento do Contrato ocorrerd somente apds o aceite formal emitido pela UFF em todos os

documentos relacionados ao servigo, incluindo o Projeto "as built", além do Termo de Aceite
Definitivo dos servicos;



Universidade Federal Fluminense

===

Superintendéncia de Arquitetura
Engenharia e Patriménio

id

Servigo Publico Federal
Ministério da Educagao
Universidade Federal Fluminense
Superintendéncia de Arquitetura Engenharia e Patrimé6nio — SAEP
Coordenacdo de Engenharia e Arquitetura — CEA/SAEP

Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis s/n2, bloco B, 52 andar (setor par) - Campus Universitdrio do Gragoata

7.2 Toda e qualquer alteragdo nos dias e horérios de funcionamento deverdo ser alinhados com a Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, durante a execugao do Contrato.

7.3 A execucgdo dos servicos observara o Cronograma Fisico-Financeiro anexo a este Termo de Referéncia,
adaptado pela CONTRATADA a sua Proposta Comercial, e entregue na reunido inicial.

7.4 A execugdo dos servicos deve seguir todas as orientagdes representadas no Anexo Descricao dos Servigos e
Planilhas de Or¢camento.

7.5 Nao é permitida a subcontrata¢do do total dos servigos.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1 A seguir elencamos as denominacgdes e respectivas responsabilidades gerais as quais complementam e nao
eliminam as responsabilidades especificas detalhadas em todos os itens deste documento e do Contrato:

8.1.1 CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, Autarquia Federal da Administragdo Publica
responsavel por fiscalizar a CONTRATADA, fundamentada pela Lei 8.666/93, pelas determinagées do
TCU e da AGU e pelo conteudo do Edital e do Contrato;

8.1.2 FISCALIZAGAO: Equipe de profissionais indicados por Determinacio de Servico (DTS), pela
CONTRATANTE como Fiscais do contrato, integrantes da Superintendéncia de Engenharia,
Arquitetura e Patrimdnio (SAEP), sendo responsaveis pela aprovacdo dos servicos e produtos gerados
pela CONTRATADA, bem como a definicdo de diretrizes e parametros técnicos para a execug¢do dos
servigos;

8.1.3 CONTRATADA: Empresa a ser CONTRATADA pela Administragdo Publica por meio de licitagdo, a qual
tem como fungdo desenvolver o objeto da contratagdo com a equipe de Fiscalizagdo designada para
aprovagao;

8.2 A reunido inicial serd devidamente registrada em ata, e objetiva dar inicio a execugdo do servigco, com o
esclarecimento das obriga¢Ges contratuais, em que estejam presentes o representante da CONTRATANTE, o
Responsavel Técnico/Preposto da CONTRATADA e os respectivos técnicos.

8.3 O representante da CONTRATANTE deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos paragrafos
12 e 22 do artigo 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

8.4 A CONTRATADA deve designar Responsavel Técnico/Preposto para acompanhamento da execuc¢do dos
servicos, com habilitacdo necessaria, sendo Engenheiro Civil com registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, ou Arquiteto e Urbanista com registro no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU.

8.5 A CONTRATADA deve apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente a contratagao de
Engenheiro Civil, ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente a contratacdo de Arquiteto e
Urbanista, para acompanhamento da execuc¢ao do servico.

8.6 Caso designado, o Preposto Administrativo da CONTRATADA, com habilitagdo para acompanhamento dos
servigos, devera acompanhar a execugao do objeto contratual no local.

8.7 As comunicagdes entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito, no Relatdrio
7
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Diario de Obras (RDO), em modelo a ser disponibilizado pela SAEP/UFF, registrando neste todas as
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 29 do art. 67 da Lei Federal n? 8.666/93 e alteracdes
posteriores. Eventualmente podera ser estabelecida através de endereco eletronico (“e-mail”) e reuniGes
remotas através de plataformas como o “google meet”, quando for o caso e necessidade.

8.8 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE deverd realizar reuniGes periddicas com o(s) Preposto(s), de modo a
garantir a qualidade da execugdo e os resultados previstos para a prestagdo dos servigos.

8.9 As situagbes que exigirem decisdes e providéncias que ultrapassem a competéncia da Fiscaliza¢dao da
CONTRATANTE deverdo ser registradas e encaminhadas ao Chefe da Divisao de Fiscalizagao de Obras
(DFO/CEA/SAEP) que as enviara, conforme o caso, a Autoridade Superior em tempo habil para a adogdo de
medidas saneadoras.

8.10A0 final de cada etapa da execugdo contratual, na medida em que os servigos sejam efetivamente
executados e de acordo com as parcelas mensais de desembolso previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
a CONTRATADA apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e
memoria de calculo detalhada que deverdo ser aceitas e atestadas pela Fiscalizagdo.

8.11A confirmagdo dos servicos executados sera efetuada pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE, que emitird, para
cada parcela medida, uma cépia da planilha de controle fisico-financeiro, contendo todos os itens da
planilha de orcamento proposta, a discriminacdo dos servicos, quantitativos previstos, precos unitarios e
totais contratados, bem como os quantitativos e pregos totais de cada medicdo efetuada e o saldo fisico-
financeiro do contrato, e ainda:

8.11.1 Aindicagdo do objeto;

8.11.2 O numero da medi¢dao em ordem sequencial;

8.11.3 O periodo ou 0 més/ano a que se refere;

8.11.4 Data base dos pregos unitarios;

8.11.5 Assinatura da Fiscalizagdo e o de acordo do representante da CONTRATADA;

8.12 A medicdo deverd ser efetuada pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE, devendo ser elaborada com suas
respectivas memoérias de cdlculo registradas no Didrio de Obra (Atividades e Ocorréncias). O
representante da CONTRATADA poderad colaborar na elaboracdo da medicao.

8.13 Apds a aprovagdo das documentagdes técnicas da medicdo, a CONTRATADA devera fornecer
documentagOes administrativas, a saber, Lista de funcionarios, Folha de Pagamento e Comprovantes de
pagamento dos empregados alocados nos servigos no periodo da medicdo; Guias de InformagGes a
Previdéncia Social (GFIP), Guias de Recolhimento do INSS com seus respectivos comprovantes de
pagamento; e Guias de Recolhimento do FGTS com seus respectivos comprovantes de pagamento.

8.14 Os documentos administrativos deverdo ser analisados pela CONTRATANTE e, em havendo divergéncias,
serd solicitada a CONTRATADA a corregao ou complementagdo da documentagdo, a qual terd o prazo de
até 05 (cinco) dias para fazer a corregao.

8.15 Apds a aprovagdo dos documentos administrativos, a CONTRATADA sera autorizada, pela Fiscalizagdo, a
emitir a Nota Fiscal ou Fatura.
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A CONTRATADA devera apresentar Faturas ou Notas Fiscais, contendo a discriminagdo resumida dos
servicos executados no periodo e a medi¢do a que se refere, de acordo com a planilha de controle fisico-
financeiro efetuada pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE, numero e titulo do processo administrativo, e
seus dados bancérios.

8.16.1 As Notas Fiscais/Faturas deverdo ser apresentadas, discriminando os montantes referentes a
mao de obra e materiais/equipamentos, separadamente, conforme disciplina a Instrugdo Normativa
RFB n.2 971 de 13/Nov/2009;

8.16.2 A CONTRATADA também apresentard, a cada medi¢gdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso;

A Fatura ou Nota Fiscal juntamente com a planilha de controle fisico e financeiro, fornecida pela
Contratada e atestada pela Fiscalizagdao, bem como as documentag6es administrativas listadas no item
8.13, serdo encaminhadas para pagamento pela Fiscalizagdo.

As formas de garantia de execugdo contratual encontram-se no item GARANTIAS DE EXECUGAO.

Para os casos de inexecucdo total ou parcial do objeto do contrato, as san¢des que a Administracdo
pode aplicar 8 CONTRATADA encontram-se no item SANCOES ADMINISTRATIVAS.

Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a CONTRATADA apresentar comunicagdo
escrita informando o fato a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, a qual competird, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, para fins de recebimento provisério.

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucao ou materiais empregados.

O pagamento da ultima medi¢do prevista no cronograma ficara condicionado a apresentacdo,
juntamente com a Fatura/Nota Fiscal e a Planilha de Controle Fisico-Financeiro, do Termo de Aceite
Provisorio e do Certificado de inexisténcia de débitos relativos as obrigacdes trabalhistas relacionados
com os servigos contratados.

O recebimento definitivo ocorre com a assinatura do Termo de Aceite Definitivo por servidor ou
Comissdo designada pela Superintendéncia de Arquitetura, Engenharia e Patrimdnio (SAEP/UFF),
mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo ou
vistoria e que ndo poderd ser superior a 90 (noventa) dias da data do Termo de Aceite Provisério, que
comprove a adequac¢do do objeto aos termos contratuais, observado o disposto nos artigos 69 e 73 da
Lei 8.666/93.

9 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua Proposta Comercial.

9.2 Exercer o acompanhamento e a Fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7
9.8
9.9

para as providéncias cabiveis.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execuc¢ao dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢ao, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

Pagar a CONTRATADA o valor resultante da presta¢do do servigo, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

Efetuar as retencgles tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017.

Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

9.6.1- exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o
atendimento direto;

9.6.2- direcionar a contrata¢do de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3- promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizagdo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a funcao
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4- considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou
entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e
passagens;

Fornecer por escrito as informagGes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do Contrato.
Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obriga¢des pela CONTRATADA.

9.10 Arquivar, entre outros documentos,"as built", especificagbes técnicas, orgamentos, termos de recebimento,

contratos e aditamentos, relatdrios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servico e notificagdes
expedidas.

9.11 Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdao como condi¢do indispensdvel para o

recebimento definitivo de objeto:

9.11.1 "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

9.11.2 Comprovacdo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e internet;
9.11.3 Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, caso necessario, aprovando o servigo;
9.11.4 Carta "habite-se" ou "alvara de funcionamento”, emitido pela Prefeitura;

9.11.5 Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imdveis;

9.11.6 Documentacado referente a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo,
tendo em vista o direito assegurado a CONTRATANTE no artigo 69 da Lei n? 8.666/93 e no artigo 12
da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).
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9.12 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo artigo 39, paragrafo 52, da Lei n? 8.666, de 1993.

10 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1 Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua Proposta Comercial, com
a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste instrumento.

10.2 Elaborar todo e qualquer levantamento de dados com vistas ao desenvolvimento do objeto do Contrato.

10.3 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela
Fiscalizagdo do Contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

10.4 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e
17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos.

10.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinacdes em vigor.

10.6 Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203, de 2010.

10.7 Entregar, quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, ao setor responsdvel pela Fiscalizagdo do Contrato, a cada medi¢cdo efetuada, os seguintes
documentos:

10.7.1 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
10.7.2 Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

10.7.3 Certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado;

10.7.4 Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

10.7.5 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

10.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade a CONTRATANTE.

10.9 Comunicar a Fiscalizagdo do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.10 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagbes, em
condic¢Oes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho.

11
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Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutenc¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucgao dos servigos, durante a vigéncia do Contrato.

Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este Termo de Referéncia,
no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condigGes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para anadlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do Anexo | - Especificacdo dos Servicos.

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

Cumprir, durante todo o periodo de execugao do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de
2015.

Guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do paragrafo 12 do artigo 57 da Lei n2 8.666, de
1993.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da CONTRATANTE.

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.

Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl — F
da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

12
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10.24.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagGes;

10.24.2 Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentacao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao do Contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais
cabiveis.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE.
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso e sempre que solicitado, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no drgdo para a execugao do servigo.

Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicgdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela Fiscalizagao do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obriga¢des
relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia.

Manter Preposto(s) aceito(s) pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo dos servigos para
representa-la na execugdo do Contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os
compromissos assumidos.

Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas dreas da CONTRATANTE.

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotag¢des e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do Contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

Elaborar diariamente o Relatdrio de Didrio de Obras (RDO), em meio digital conforme modelo a ser
fornecido pela SAEP/UFF, incluindo diariamente pelo Responsavel Técnico/Preposto responsavel, as
informagOes sobre o andamento dos servigos, tais como, nimero de funcionarios e suas respectivas
fungbes, numero de equipamentos, condi¢cGes de trabalho, condigGes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao
e situacdo das atividades em relagao ao Cronograma previsto. O uso do RDO constituir-se-a em obrigagao
do Responsavel Técnico pelo empreendimento, que o manterd permanentemente no local da atividade
durante o tempo de duragdo dos trabalhos.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de
13
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10.37

10.38

2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS
devidamente aprovado pelo drgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgao ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execuc¢do contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

10.37.1 Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;

10.37.2 Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatédria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17,
inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagdo
correlata;

10.37.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissdo de tal licenga obrigatoria.

10.37.3.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA deverd apresenta-lo,
em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, paragrafos 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.38.1 O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao d6rgdo competente,
conforme o caso.

10.38.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil
origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.38.2.1 - residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reserva de
material para usos futuros;

10.38.2.2 - residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;
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10.39

10.40

1041

10.42

10.38.2.3 - residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagGes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.38.2.4 - residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

10.38.3 Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
dreas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

10.38.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.39.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.39.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo
correlata;

10.39.3 Nos termos do artigo 4°, paragrafo 3°, da Instru¢gdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacao de pregos os custos correspondentes.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢Ges
dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto ao local de prestacdo dos servigos.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagao e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de
Referéncia e demais documentos anexos.

No caso de execugdo de obra:

10.42.1 Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
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10.43

Convengdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no Contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préoxima.

10.42.2 Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos, Dissidios
ou Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nado
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

10.42.3 Aceitar a rescisdo do Contrato por ato unilateral e escrito da Contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da
execuc¢do do Contrato.

10.42.4 Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do Contrato.

10.42.5 Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela CONTRATANTE, do cumprimento das
obrigacOes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da CONTRATADA
gue efetivamente participarem da execug¢do do Contrato.

10.42.6 Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo
quitagdo das obriga¢Oes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que a CONTRATANTE
efetue o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham
participado da execuc¢do dos servicos objeto do Contrato.

10.42.7 Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

10.42.8 Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n¢ 6, de 6 de julho de 2018.

10.42.9 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugcdo Normativa RFB n2 1845,
de 22 de Novembro de 2018;

Fornecer, caso necessario, os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugado
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e
entendimento de todas as suas especificacGes técnicas, para posterior execu¢do e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informacGes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos
trabalhos:

10.43.1 A elaboragdo dos projetos executivos, caso necessario, devera partir das solugdes desenvolvidas
nos Projetos Basicos constantes neste documento e seus anexos, e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragGes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.
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DA SUBCONTRATACAO
N3o é permitida a CONTRATADA subcontratar o total dos servigos a ela adjudicados.
Somente serd permitida a subcontratagdo parcial do objeto nas seguintes condicdes:
Quando permitida a subcontratacdo, a CONTRATADA deverd apresentar documentacdo da pretensa
subcontratada que comprove sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal e a qualificagdo técnica necessdrias a
execuc¢ao da parcela da obra ou do servico subcontratado;
A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a administragdo publica quanto a
gualidade técnica da obra ou do servigo prestado;
A CONTRATADA ndo poderd subcontratar as obras e servigcos contratados, salvo quanto a itens que por sua
especializacdo requeiram o emprego de empresas ou profissionais especialmente habilitados;
Os servigos que estiverem a cargo de empresas subcontratadas serdo articulados entre si pela CONTRATADA,
de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra ou do servigo no seu conjunto;
De nenhum modo a Fiscalizagdo interferird diretamente junto as empresas subcontratadas. Qualquer
notificagdo ou impugnacdo de servico ou material sera feita diretamente a CONTRATADA;
A CONTRATADA ndo podera alegar a subcontratagdo ou tentar transferir para as subcontratadas a obrigacdo
e responsabilidade perante a CONTRATANTE, de manter e fielmente bem executar o objeto integral
contratado.
A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.
No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das cldusulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.
E vedada a subcontratagdo do Responsavel Técnico, devendo este compor quadro técnico da CONTRATADA
Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

ALTERAGAO SUBJETIVA

12.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacdo
original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do contrato; ndo haja prejuizo a execuc¢do do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do Contrato.

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
17
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13.1 O acompanhamento e a Fiscalizagdo da execuc¢do do Contrato consistem na verificagdo da conformidade
da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE,
especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.2 O representante da CONTRATANTE deverd ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execugdo dos servigos e do Contrato.

13.3 A verificagdo da adequacdo da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Termo de Referéncia.

13.4 A Fiscalizagao do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execucdo dos servicos, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteragdo dos valores contratuais previstos no paragrafo 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

13.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relagdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas
guantidades e especificacGes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.6 O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos
pardgrafos 12 e 22 do artigo 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

13.7 O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sancgbes
administrativas, previstas neste Termo de Referéncia, no Edital, no Contrato e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.8 As atividades de gestdo e Fiscalizagdo da execucgdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor,
desde que, no exercicio dessas atribuigcGes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razao do
volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢les relacionadas a Gestdo do
Contrato.

13.9 Durante a execug¢do do objeto, o Fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.10 O Fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto
ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da presta¢do dos servigos realizada.

13.11 Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

13.12 A CONTRATADA poderda apresentar justificativa para a prestacdo dos servicos com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.13 Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo dos servicos em relagdo a
gualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
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indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangGes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatoério e/ou neste Termo de Referéncia.

13.14 O Fiscal técnico podera realizar avaliagao didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da presta¢do dos servicos.

13.15 A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente
com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido
neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagOes
técnicas, tais como marca, qualidade e forma de uso.

13.16 No caso de execugao de obras, cumpre, ainda, a Fiscalizagdo:

13.16.1 Solicitar, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos comprobatdrios das
obrigacGes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execuc¢do da obra, em especial,
quanto:

13.16.1.1 ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro saldrio;

13.16.1.2 a concessado de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

13.16.1.3 a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for
devido;

13.16.1.4 aos depdsitos do FGTS; e

13.16.1.5 ao pagamento de obrigagOes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados
até a data da extin¢do do Contrato;

13.16.2 Solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se as contribui¢Ges
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagao de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratacgdo, o que ndo impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo
a um mesmo empregado.

13.16.3 Oficiar os drgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacOes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;

13.16.4 Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigacGes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada;

13.17 As disposi¢es previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagio.

13.18 A Fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

14 DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
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14.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA apresentard a medigao prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e
memoria de calculo detalhada.

14.2 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

14.3 A CONTRATADA também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o
caso.

14.4 O recebimento do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da
incorreta execu¢do do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato
e por forga das disposicGes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

14.5 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no
prazo fixado pela Fiscalizagdo do Contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de
penalidades.

14.6 Executado o objeto do Contrato, serd lavrado:

14.6.1 Termo de Aceite Provisorio: pelo responsavel por seu acompanhamento ou Fiscalizagdo e pelo
responsavel da CONTRATADA, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes até 15 (quinze) dias
da data da comunicagao escrita, emitida pela CONTRATADA,;

14.6.1.1 O recebimento provisério da obra e/ou dos servicos, ndo serd efetuado se houverem
pendéncias a serem solucionadas pela CONTRATADA, uma vez que o instituto do recebimento
provisdrio, previsto no artigo 73, inciso | da Lei 8.666/93, n3o legitima a entrega proviséria de uma
obra e/ou servicos inconclusos, mas visa resguardar a CONTRATANTE no caso de aparecimento de
vicios ocultos, surgidos apds o recebimento provisorio;

14.6.1.2 A CONTRATANTE realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico,
com a finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios;

14.6.1.3 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregGes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a Fiscalizagdo n3o atestar a Ultima e/ou
Unica medicdo de servicos nem emitir o Termo de Aceite Provisdrio até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas;

14.6.1.4 A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos executados;

14.6.1.5 No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada Fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia
com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao Chefe da Divisdo de Fiscalizagdo de Obras;

14.6.1.6 Quando a Fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em
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relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao Chefe da Divisdo de Fiscaliza¢gdao de Obras, para aceitacdo definitiva;

14.6.1.7 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

14.6.2 Termo de Aceite Definitivo: por servidor ou Comissdo designada pela Superintendéncia de
Arquitetura, Engenharia e Patrimonio (SAEP/UFF), mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apods o decurso do prazo de observagao ou vistoria e que ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias da
data do Termo de Aceite Provisorio, que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto nos artigos 69 e 73 da Lei 8.666/93.

DO PAGAMENTO

15.1 O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

15.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do
artigo 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da
data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do artigo 592, paragrafo 32, da Lei n2 8.666, de
1993.

15.3 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo dos servigos, conforme este
Termo de Referéncia e o Contrato.

15.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no artigo 29 da Lei n2
8.666, de 1993.

15.5 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da CONTRATADA, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do artigo 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

15.6 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

15.6.1 - o prazo de validade;

15.6.2 - a data da emissao;

15.6.3 - os dados do Contrato e do érgdo contratante;

15.6.4 - o periodo de prestagdo dos servigos;

15.6.5 - o valor a pagar; e

15.6.6 - eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

15.7 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apds a comprovacgdo da regularizagdo da situagdo,
nao acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

15.8 Sera considerada a data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para

pagamento.
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15.9 Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencgao
das condigdes de habilitagdo exigidas no Edital.

15.10 Constatando-se, junto ao SICAF, a situa¢do de irregularidade da CONTRATADA, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa.

15.11 Previamente a emissdo da nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo deverd realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito
do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no artigo 29, da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de
2018.

15.12 N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera
comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.13 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurado a CONTRATADA o direito a
ampla defesa.

15.14 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

15.15 Sera rescindido o contrato em execugdo com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE.

15.16 Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos
do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

15.17 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo CONTRATANTE, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentdrias vigente.

15.18 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:
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I =(TX) (6/100) I =0,00016438
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

16 REAJUSTE

16.1 Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano (12 meses) contado da data limite indicada para a
apresentagdo das propostas, conforme data registrada no certame licitatorio.

16.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do Contrato e mediante solicitagdio da CONTRATADA, os precgos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano a contar do més da data limite
para a apresentacdo das propostas, aplicando-se o indice setorial da aferi¢do da variagdo anual do
custo da construgdo civil ou INCC-DI, fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV,
exclusivamente para as obrigagGes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, ou seja,
o reajuste sera aplicado sobre o saldo a realizar na data de vencimento do interregno acima citado.

16.2 No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo
seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de cdlculo referente
ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.3 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

16.4 Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

16.5 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.6 Se, por culpa da CONTRATADA, houver atrasos na execugdo do Contrato, o periodo correspondente a este
atraso sera contabilizado e descontado do indice (percentual) incidente sobre o saldo.

16.7 O reajuste sera realizado por apostilamento, ficando convencionado a metodologia mediante aplicagao da
seguinte formula:

16.7.1 TXreajuste = indice do reajuste incidente sobre o saldo;

16.7.1.1 na aplicacdo em software, devera ser calculado com 4 casas decimais TRUNCADO.
16.7.2 io = INCC apurado no més/ano da data limite para a apresentagdo das propostas;
16.7.3 in (i1, i2, i3, ...)= INCC apurado no més/ano do aniversario da proposta;
16.7.4 Saldo para Reajuste = saldo contratual apurado no més imediatamente anterior ao in(1,2,3...).
16.7.5 O valor a ser apostilado devera ser calculado com 2 casas decimais TRUNCADO.

/ i(n) -i(n-1) \
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TXreajuste= |(n'1) X 100
Reajustereriodicidade= Saldo X TXreajuste
Contratual

17 GARANTIA DA EXECUGAO

17.1 O adjudicatdrio prestard garantia de execugdo do Contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n? 8.666, de
1993, com validade durante todo o periodo de vigéncia contratual, a partir da publicagdo do Didrio Oficial
da Unido, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, devendo ser
renovada a cada prorrogacao de Contrato.

17.2 Qualquer que seja a modalidade escolhida, a garantia deve assegurar o pagamento de:

17.2.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das
demais obriga¢Oes nele previstas;

17.2.2 prejuizos causados a CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou de dolo durante a execugdao do
Contrato;

17.2.3 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA, e

17.2.4 obrigagGes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada.

17.3 Quando a modalidade escolhida for o "seguro garantia", deverdo constar na apdlice: nimero do contrato,
objeto contratado, CNPJ do segurado (UFF), CNPJ do emitente (seguradora), nome e CNPJ da tomadora
(contratada), valor do prémio e formas de pagamento do prémio, relacdo de documentos necessarios a
reclamacgdo do sinistro, procedimento para reclamacdo do sinistro e relagdo das condigGes em que o
segurado perde o direito a indenizagao.

17.4 Quando a modalidade escolhida for a carta fianga (fianga bancaria), a CONTRATADA deve assegurar que a
financeira seja instituicdo cadastrada no Banco Central do Brasil.

17.5 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica na Caixa
EconOmica Federal, com corre¢do monetaria.

17.6 Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

17.7 No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
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17.8 No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo a critério do CONTRATANTE,
contados da assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverd apresentar comprovante de prestacdo de
garantia, podendo optar por caugcdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga
bancdria.

17.8.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do Contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento);

17.8.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragcdo a promover a rescisdo do
Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos |
ell do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

17.9 No caso de alteragao do valor do Contrato, ou prorrogag¢do de sua vigéncia, a garantia deverad ser ajustada
a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacgao.

17.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagcdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢gdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados
da data em que for notificada.

17.11 A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

17.12 Sera considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo
da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas
do Contrato e mediante Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

17.13 O garantidor n3o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

17.14 A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Projeto Basico/Termo de Referéncia e no Contrato.

SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

18.1.1 der causa a inexecugdo total ou parcial de qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratagao;

18.1.2 ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

18.1.3 falhar ou fraudar na execugao do contrato;
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18.1.4 comportar-se de modo inidéneo; ou
18.1.5 cometer fraude fiscal.

18.2 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a Administragcdo pode aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangoes:

18.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢gbes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o
servigo contratado.

18.2.2 Multa de:

18.2.2.1 - 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a
critério da Administragdo, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceita¢do do
objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem
prejuizo da rescisao unilateral da avencga;

18.2.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execug¢do do objeto,
por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecu¢do parcial da obrigacdo
assumida;

18.2.2.3 - 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da
obrigacdo assumida;

18.2.2.4 - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

18.2.2.5 - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdao do Contrato;

18.2.2.6 - as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

18.2.3 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos.

18.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serad concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
CONTRATANTE pelos prejuizos causados;
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18.3 As sangOes previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3 e 18.2.4 poderdao ser aplicadas a CONTRATADA

18.4 Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

TABELA N2 1
GRAU MULTA
01 0,2% ao dia sobre o valor total dos servigos
02 0,4% ao dia sobre o valor total dos servigos
03 0,8% ao dia sobre o valor total dos servigos
04 1,6% ao dia sobre o valor total dos servigos
05 3,2% ao dia sobre o valor total dos servigos
06 0,33% por dia sobre o valor total dos servigos
TABELA N2 2
ITEM | DESCRIGAO DA INFRACAO GRAU
01 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal 05
ou consequéncias letais, por ocorréncia;
02 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os 04
servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
Manter empregados sem qualificacdo exigida para executar os servicos
03 contratados, ou deixar de efetuar sua substituicdo, quando exigido pela 03
Fiscalizagdo, por empregado e por dia;
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04 Permitir a execugdo de servigos sem utilizagdo de EPI/EPC, por profissional e 01
por dia;
05 Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado pela Fiscalizagdo, por 02

servigo e por dia;

06 Deixar de zelar pelas instalagdes da UFF ou de terceiros. 01

07 Deixar de cumprir determinacdo formal ou instru¢do da Fiscalizacdo, por 02
ocorréncia;

08 N3do substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo 01
atenda as necessidades do servigco, por empregado e por dia;

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e de seus Anexos, ainda que

09 ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada 03
pela Fiscalizacdo, por item e por ocorréncia;

10 Deixar de indicar ou de manter durante a execug¢do do contrato os prepostos 01
previstos no edital/contrato.

11 Pelo atraso injustificado na inicializagdo dos servigos objeto da contratagdo ou 06
pela paralisagdo dos mesmos

18.5 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

18.5.1 tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

18.5.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

18.5.3 demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

18.6 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a Administragdo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apura¢do da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
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fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

18.7 A apuragdo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragcdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.8 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

18.9 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditdrio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

18.10 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio
da proporcionalidade.

18.11 As multas devidas e/ou prejuizos causados 3 CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos
na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

18.12 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo
Civil.

18.13 Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

18.14 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

19.1 As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Edital.
19.2 Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos no Edital.
19.3 Para atendimento 8 QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL dever3 ser apresentado pelo Licitante:

19.3.1 CERTIDAO expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade, constando o registro ou inscrigdo da
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empresa individual ou pessoa juridica no respectivo Conselho do domicilio ou sede da Licitante, no ramo

de atividade relacionado com o objeto da presente contratac¢do, qual seja Engenharia Civil ou Arquitetura,

com a indicagdo de seu(s) Responsavel(is) Técnico(s).

19.3.1.1 Quando da efetivagdo da contratagdo, as certiddes emitidas por Conselho Profissional de
outros Estados deverdo apresentar visto do respectivo Conselho do Estado do Rio de Janeiro,
conforme determina o art. 14 da Resolugdo n2 1.121/2019 do CONFEA, observado o inciso |l do
§12 do seu art. 32. Para fins de habilitacdo, tal documento ndo necessita ser apresentado com o

referido visto.

19.4 Para atendimento aos critérios de QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL devera ser apresentado pelo
Licitante:
19.4.1 Comprovacdo de que possui em seu corpo técnico, profissional de nivel superior nas areas de
Engenharia Civil/Arquitetura, reconhecido pelo Conselho profissional correspondente (CREA/CAU) para
acompanhar e se responsabilizar pela execugdo dos servicos em nome da Licitante.
19.4.1.1 Se o profissional for um de seus Responsaveis Técnicos, esta comprovacdo podera ser feita
pela Certiddo de Registro de Pessoa Juridica mencionada no item 19.3.1.
19.4.1.2 Se o profissional for um de seus sdcios, devera ser apresentado cépia do Contrato Social da
Licitante, devidamente registrado no érgdao competente (Cartério de Titulos e Documentos ou
Junta Comercial).
19.4.1.3 No caso de empregado com vinculo empregaticio, deverd ser apresentado cdpia da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), em que conste a qualificagdo e o registro do
empregado e a Licitante como contratante.
19.4.1.4 No caso de prestador de servigos, a comprovag¢do do vinculo empregaticio devera ser feita
através de copia do Contrato de prestacdo de servigos técnicos, devidamente firmado entre as
partes.
19.4.1.5 No caso de contratacao futura, deverd ser apresentada declaragdo de que o Licitante
contratard, até a data da assinatura do Contrato decorrente desta licitacdo, o(s) profissional(is)
detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s) nessa fase, acompanhada

de anuéncia desse(s) profissional(is) em trabalhar na prestacdo dos servigos. A contratacdo
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deste(s) profissional(is) devera ser efetivada em data anterior a da assinatura do Contrato
objeto desta licitagdo, sem o que ndo havera a firmatura do Contrato administrativo com a UFF.
19.4.1.6 O profissional indicado pelo Licitante, de acordo com os itens 19.4.1.1 a 19.4.1.5, devera ser

o Responsavel Técnico da prestacdo dos servigos, admitindo-se a substituicdo por profissional

de experiéncia equivalente ou superior, desde que devidamente aprovada pela CONTRATANTE.

19.4.2 Deverdo ser apresentadas Certidoes de Acervo Técnico — CAT (com registro de atestado)
devidamente expedidas pelo CREA ou CAU, em nome do(s) Responsavel(is) Técnico(s) com o qual a
Licitante mantém ou se compromete em manter vinculo profissional, consoante itens 19.4.1.1 a 19.4.1.5,
acompanhadas dos Atestados ou Declaragées que lhes deu origem, emitidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado ou por pessoa fisica, por execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes e
compativeis com o objeto da presente licitagdo, com atividades concluidas, com comprovagdo das
seguintes atividades: servigos de construgio civil de reforma, adaptacio e/ou adequagio de ambientes

em Unidades de Ensino.

194.2.1 Somente serdo aceitos Atestados ou DeclaragGes expedidos apds a conclusdo dos respectivos
contratos.
19.4.2.2 O Licitante deverd disponibilizar todas as informagGes necessdrias a comprovagao da

legitimidade dos Atestados ou Declaragdes apresentando, dentre outros documentos, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram
prestados os servicos; reservando-se o direito do Pregoeiro(a) de promover diligéncias para os

esclarecimentos que julgar pertinentes.

19.4.2.3 No caso de duas ou mais Licitantes apresentarem os mesmos Atestados/Declarages de um

195

mesmo profissional como comprovacgao de capacidade técnica, elas serdo inabilitadas.

Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

19.5.1 Valor Global: R$ 1.151.645,24 (Um milhdo, cento e cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta e

cinco reais e vinte e quatro centavos).
19.5.2 Valores unitarios: conforme Planilha de Orgamento Sintético anexa a este Termo de Referéncia.
19.5.3 O critério de julgamento da proposta é o menor preco global para os servigos;

19.5.4 As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no Edital.
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19.6

Conforme lei 8.666/93, Art. 48, 1,11, § 12, § 22, § 32, serdo desclassificadas:
19.6.1 - as propostas que ndo atendam as exigéncias do ato convocatorio da licitagao;

19.6.2 - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com precos manifestamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através
de documentacdo que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que
os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execug¢do do objeto do Contrato, condicdes

estas necessariamente especificadas no ato convocatdrio da licitagao;

19.6.3 Para os efeitos do disposto no item 19.6.2 consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso
de licitacGes de menor preco para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam

inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor or¢ado pela administragdo, ou
b) valor orgado pela administragao;

19.6.4 Dos licitantes classificados na forma do item 19.6.3, cujo valor global da proposta for inferior a
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas "a" e "b", serd exigida, para a
assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 12 do
art. 56, igual a diferenca entre o valor resultante do pardgrafo anterior e o valor da correspondente

proposta.

19.6.5 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
administracdo poderd fixar aos licitantes o prazo de oito dias Uteis para a apresentacdo de nova
documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no

caso de convite, a redugdo deste prazo para trés dias Uteis.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

20.1 O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo de R$ 1.151.645,24 (Um milh3o,
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cento e cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

20.2 Tal valor foi obtido a partir de orgamento analitico, conforme o Decreto 7.983, de 2013, e foi obtido a
partir das composi¢cdes dos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgdo Civil — SINAPI, e, no caso de sua inviabilidade, por meio da utilizacdo de dados
contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da administracdo
publica federal, em publicagdes técnicas especializadas, em sistema especifico instituido para o setor ou

em pesquisa de mercado.

DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:

21.1 Quanto ao aspecto econdmico para a contratagdo em questdo, a origem dos recursos devera ser

indicada pela Pré-Reitoria de Planejamento (PROPLAN).

ANEXOS:

22.1 Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

° Anexo | - Especificagcdes Técnicas;

° Anexo Il - Projeto Basico de Arquitetura;

° Anexo Il - Projeto Basico de Estruturas;

° Anexo IV - Projeto Basico Hidrossanitario;
° Anexo V - Projeto Basico de Elétrica;

° Anexo VI - Projeto Basico de Logica;

° Anexo VII - Projeto Basico de lluminagao;

° Anexo VIII - Projeto Basico de Climatizagdo;
° Anexo IX - Projeto Basico de Incéndio e Panico;
° Anexo X - Book de Programacao Visual;

° Anexo XI - Cronograma Fisico-Financeiro;

° Anexo XlI - Encargos Sociais;

° Anexo XlIl - Meméria de Calculo de BDI;

° Anexo XIV - Planilha de Composicdes;
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° Anexo XV - Planilha Sintética de Orgamento ;

° Anexo XVI - Planilha Resumo de Orgcamento.

Niterdi, 07 de Novembro de 2022
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