aASHCP

M e d de Ar "
g Superintendéncia de Arquitetura
—d

Engenharia e Patriménio

Universidade
Federal
Fluminense

0

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
SUPERINTENDENCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E PATRIMONIO
COORDENAGAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA — CEA/SAEP
DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS - DDP/CEA

TERMO DE REFERENCIA
SERVICOS DE ENGENHARIA

CONTRATACAO DE SERVIGCOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA
AMPLIACAO DE MURO LATERAL NO COMPLEXO ESPORTIVO DO INSTITUTO DE EDUCACAO FiSICA NO
CAMPUS UNIVERSITARIO DO GRAGOATA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Processo Administrativo n®  23069.188811/2022-58

1 OBIJETO

1.1 Contratagdo de servigo de engenharia, com fornecimento de materiais, para Ampliagao
de muro lateral no Complexo Esportivo do Instituto de Educagdo Fisica no Campus
Universitdrio do Gragoata da UFF, em Niterdi, RJ.

1.2 O objeto da licitagdo tem a natureza de servigos de engenharia.

13 Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo discriminados no Anexo - Planilha
de Orgamento Sintética deste Termo de Referéncia.

1.4 O contrato tera vigéncia pelo periodo de 7 (sete) meses, podendo ser prorrogdvel na forma
da Lei Federal n2 8.666/93 e alteragdes, conforme demostrado abaixo:

EVENTO DURACAO EM MESES
Tramites iniciais do contrato 1
Execugdo conforme Cronograma Fisico Financeiro 3
Observagdo entre recebimento provisério e aceite 3
definitivo
TOTAL DE PRAZO CONTRATUAL 7

15 No primeiro més do contrato, deverdo ser atendidas todas as questdes burocraticas do
contrato, tais como seguros do tipo garantia e de execug¢do conforme o edital, e relativos a
execucdo do objeto, como alvaras, se for o caso. A Ordem de Inicio somente sera emitida
apos atendidas as questoes preliminares.

1.6 O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por pregos unitarios.
2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1 Serd realizada a ampliagdo de muro lateral no Complexo Esportivo do Instituto de
Educacdo Fisica, localizado no Campus Universitario do Gragoatd, em Niterdi, RJ, com o
objetivo de tornar mais seguro o campus, evitando ou mitigando invasGes através da
construgdo deste muro.
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2.2 A solucdo encontrada, levando em conta critérios técnicos, de economicidade e
eficiéncia, consiste em ampliagdo de muro lateral no Complexo Esportivo do Instituto de
Educacdo Fisica.

DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1 A descrigao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada no Memorial de
Servigos de Arquitetura e Acessibilidade, Anexo a este Termo de Referéncia.

3.2 O orcamento que acompanha este documento é fonte de referéncia para a licitagdo.

3.3 Todos os servicos constantes destas especificacbes e da planilha englobam
fornecimento de materiais e equipamentos.

DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1 Trata-se de servicos de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos, a
serem contratados mediante licitagdo, cuja sugest3ao é a modalidade Pregao, em sua forma
Eletronica.

4.2 Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507,
de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no
art. 32 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

4.3 A execucdo do Contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagdo direta.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1 Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o
seguinte:

5.1.1 O Responsavel Técnico da empresa contratada, que coordenara a execug¢ido dos
servicos em questdo sera o Preposto Técnico da contratagdo, devendo este
acompanhar rotineiramente, gerenciar e validar a execu¢do dos servigos durante todo
o prazo contratual, atuando como interlocutor com a Fiscaliza¢gdo da SAEP/ UFF.

5.1.2 Possibilita-se a existéncia de um Preposto Administrativo, podendo ser este o
interlocutor com a Fiscalizagdo da CONTRATANTE. No caso da existéncia do Preposto
Administrativo, este devera acompanhar continuamente a execugdo dos servigos
durante todo o tempo de prazo de execu¢do em campo. Mesmo existindo o Preposto
Administrativo, a gestdo da execucdo e a responsabilidade técnica da execugdo do
objeto do Contrato, permanecem sob total responsabilidade do Preposto Técnico

5.1.3 No caso da ndo existéncia do Preposto Administrativo, o Preposto Técnico devera
exercer plenamente a fungdo do item 5.1.2, devendo estar presencialmente no local do
servico de forma ininterrupta da execucao.
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5.1.4 AcContratadadeverd providenciar junto ao CREA/RJ, CAU/RJ ou CRT/RJ as Anotagdes
e/ou Registros de Responsabilidades Técnicas referentes ao objeto do contrato, nos
termos das normas pertinentes (Leis n2. 6.496/77 e n2. 12.378/2010), através de ART /
RRT de Execugdo.

5.1.5 Além disso, devera ser mantida no local de realizagdo dos servigos a relagdo de
documentos graficos (lista de documentos) atualizada pelo Responsavel Técnico.

5.2 O objeto do Contrato deve atender, ainda, as diretrizes estabelecidas:

5.2.1 Na Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, que estabelece normas gerais de
licitagdo e contratacdo para as Administragdes Publicas diretas, autdrquicas e
fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios e da outras
providéncias.

5.2.2 Nas Normas Técnicas e Legislacbes vigentes, inclusive Legislagdes Ambientais, dentre
as quais:

5.2.2.1 Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais, inclusive normas de concessionadrias de servigos publicos, e as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), as Resolugdes RDC
da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA);

5.2.2.2 Nas Instrucdes e Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) e dos Orgdos do Sistema do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CREA/CONFEA);

5.2.2.3 Na cartilha “Obras Publicas: recomendacBes basicas para a
contratacdo e fiscalizagdo de obras publicas”, do Tribunal de Contas da Unido (TCU);

5.2.2.4 No “Manual de Obras Publicas — Edifica¢Bes: Praticas SEAP — Projeto”,
da Secretaria de Estado de Administracdo e Patrimonio, Rio de Janeiro;

5.2.25 As intervengBes devem seguir as diretrizes técnicas previstas nas
Notas Técnicas Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro;

5.2.2.6 As intervengbes devem seguir as diretrizes técnicas previstas nas
Normas Técnicas da ABNT;

5.3 A contratagdo abrange ainda os seguintes critérios e praticas de sustentabilidade,
atendendo as legislacOes federal, estadual e municipal:

5.3.1 A LeiFederal n2. 8.666, artigo 39;
5.3.2 O Decreto Federal n2 7.746/ 12;
5.3.3 Alnstrugdo Normativa n2 01/2010 — SLTI/MP;

5.3.4 ALein212.305/10 - Politica Nacional de Residuos Sélidos.
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5.3.5 A CONTRATADA deverd utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos
termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por
meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo
6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da
vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo d6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdao ambiental competente;

5.3.6 A CONTRATADA devera comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos
florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medigdo, conforme o caso;

5.3.7 A CONTRATADA deverd observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdao dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n? 307, de
05/07/2002 e suas altera¢des, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010;

5.3.8 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

5.3.9 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avalia¢do do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

5.3.10 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de pregos os
custos correspondentes.

Declaracdo da Licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢gdes necessdérias para
o cumprimento do Contrato.

As obrigacGes da CONTRATADA e do CONTRATANTE estdo previstas neste Termo de
Referéncia.

6 VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagées do local de execucdo dos servigos, acompanhado por
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servidor designado para esse fim, devendo o agendamento ser efetuado previamente e
somente pelo enderego eletronico: vistoria.saep@id.uff.br.

6.2 O prazo para vistoria iniciar-se-d no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

6.3 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

6.4 A ndo realizagdo da vistoria ndao podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes, ndo ensejando pedido de aditivo contratual por este motivo.

6.5 A Licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigGes locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da licitacdo.

MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
7.1 A execuc¢do do objeto seguird a seguinte dinamica:

7.1.1 Apds a assinatura do Contrato e a apresentagdo da garantia contratual no prazo
maximo de 10 (dez) dias, a CONTRATADA serd instada a comparecer em reunido inicial,
convocada pela CONTRATANTE, para recebimento e assinatura do documento “Ordem
de Inicio dos Servigos”, quando entdo iniciar-se-a a execugdo dos servigos.

7.1.2 Nestareunido devera ser apresentada e entregue a ART/RRT do Responsavel Técnico
pela execugdo dos servigos;

7.1.3 Os servigos s6 poderdo ser iniciados apdés da aprovagdo pela Fiscalizagdo, dos
materiais e procedimentos a serem empregados;

7.1.4 Sempre que houver demoli¢cdes e retiradas de materiais existentes, a CONTRATADA
executard, sob sua responsabilidade, os devidos escoramentos e procedimentos de
prevencdo de acidentes, visando a seguranca do pessoal, dos servicos, do Patrimonio
Publico e propriedade particular;

7.1.5 A CONTRATADA deve elaborar todo e qualquer levantamento de dados que forem
necessarios com vistas ao desenvolvimento do objeto de Contrato;

7.1.6 A CONTRATADA deve manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e
locais de prestacdo de servigo para representa-la na execugdo do Contrato com
capacidade para tomar decisGes compativeis com os compromissos assumidos;

7.1.7 A CONTRATADA deve providenciar o fechamento das areas proximas ao local onde
estiverem sendo executados os servigos, caso necessario, visando ndo interferir nas
demais atividades realizadas no Campus Universitario;
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7.1.8 A CONTRATADA deve utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos
dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes
em vigor;

7.1.9 A CONTRATADA deve justificar por escrito e participar previamente a Fiscalizagdo as
alteragdes, substituicGes e/ou complementa¢des ao objeto do Contrato, que ndo
puderem ser previstas com antecedéncia;

7.1.10 A CONTRATADA deve fornecer todos os materiais e equipamentos necessarios
a execucdo e instalagdo dos servigos necessarios ao objeto do Contrato;

7.1.11 A CONTRATADA deve utilizar materiais novos, de primeira qualidade, que
atendam as condigOes estipuladas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), resistentes e adequados a finalidade a que se destinam. Caso a CONTRATADA
utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas desconhecidas ou de fabricantes
sem renome no mercado para o tipo de material especifico), caberd a mesma
comprovar, através de testes ou atestados técnicos, estarem os mesmos de acordo com
as normas técnicas, caso solicitado pela Fiscalizagdo;

7.1.12 N3o serdo aceitas reclamacgdes e ou solicitagGes de servicos adicionais de itens
gue ndo estejam inicialmente no orgcamento de referéncia;

7.1.13 Os servicos somente serdo recebidos apods a limpeza geral dos locais das
intervencoes;
7.1.14 As chaves de todas as portas, quando for o caso, deverdo ser perfeitamente

identificadas e entregues a Fiscalizag¢ao;

7.1.15 O encerramento do Contrato ocorrerd apos o aceite formal emitido pela UFF
em todos os documentos relacionados ao Projeto “as built” e Manual de Uso e
Operacdo, se for o caso, além do Termo de Aceite Definitivo da entrega da obra;

7.2 Toda e qualquer alteragdo nos dias e horarios de funcionamento deverao ser alinhados
com a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, durante a execuc¢do do Contrato.

7.3 A execucdo dos servicos observara o Cronograma Fisico-Financeiro anexo a este Projeto
Basico, adaptado pela CONTRATADA a sua Proposta Comercial, e entregue na reunido inicial.

7.4 A execucdo dos servicos deve seguir todas as orientagbes representadas no Anexo
Descrigao dos Servigos e Planilhas de Orgamento.

7.5 N3o é permitida a subcontratagdo do total dos servicos.
MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1 A seguir elencamos as denominagdes e respectivas responsabilidades gerais, as quais
complementam e ndo eliminam as responsabilidades especificas detalhadas em todos os
itens deste documento e do Contrato:
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8.1.1 CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, Autarquia Federal da
Administracao Publica responsavel por fiscalizar a CONTRATADA fundamentada pela Lei
8.666/93, pelas determinagBes do TCU e da AGU e pelo conteido do Edital e do
Contrato.

8.1.2 FISCALIZAGAO: Equipe de profissionais indicados por Determinac¢do de Servico pela
CONTRATANTE como Fiscais do Contrato, integrantes da Superintendéncia de
Engenharia, Arquitetura e Patriménio (SAEP), sendo responsaveis pela aprovagdo dos
servigos e produtos gerados pela CONTRATADA, bem como a defini¢do de diretrizes e
pardmetros técnicos para o desenvolvimento da execugdo dos servigos e/ou da obra.

8.1.3 CONTRATADA: Empresa a ser CONTRATADA pela Administragdo Publica por meio de
licitagdo, a qual tem como funcdo executar os servigcos constantes neste Projeto Basico.

8.2 A reunido inicial sera devidamente registrada em ata, e objetiva dar inicio a execucdo
dos servigos, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes
os representantes da CONTRATANTE, o Responsavel Técnico/Preposto da CONTRATADA e
os respectivos técnicos.

8.3 A comunicagdo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA poderd, além de presencial,
ser estabelecida através de enderecgo eletronico (“e-mail”) e reunides remotas através de
plataformas como o google meet, quando for o caso e possibilidade.

8.4 O representante da CONTRATANTE deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

8.5 A CONTRATADA devera designar Responsavel Técnico/Preposto para
acompanhamento da execucdo dos servigos, com habilitagcdo necessaria, sendo Engenheiro
com registro no respectivo 6rgdo de conselho (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA).

8.6 A CONTRATADA devera apresentar Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente a contratacdo de Arquiteto,
Engenheiro ou Técnico em Edificagbes/Construgdo Civil, para acompanhamento da
execugdo dos servigos e/ou da obra.

8.7 Caso designado, o Preposto Administrativo da CONTRATADA, com habilitagdo para
acompanhamento da realizacdo dos servicos, deverd acompanhar a execu¢do do objeto
contratual no local.

8.8 As comunicages entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deverao ser realizadas por
escrito, no Relatério Diario de Obras (RDO), em modelo a ser disponibilizado pela SAEP/UFF,
registrando neste todas as ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao
fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da
Lei Federal n2 8.666/93 e alterages.
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8.9 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE deverd realizar reuniGes periddicas com o(s)
Preposto(s), de modo a garantir a qualidade da execugdo e os resultados previstos para a
prestagdo dos servigos.

8.10 As situagBes que exigirem decisdes e providéncias que ultrapassem a competéncia do
Fiscal da CONTRATANTE deverdo ser registradas e encaminhadas ao Chefe da Divisdo de
Fiscalizacdo de Obras (DFO/CEA/SAEP), que as enviara ao superior hierarquico em tempo
habil para a adogdo de medidas saneadoras.

8.11 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, na medida em que os servigcos sejam
efetivamente executados e de acordo com as parcelas mensais de desembolso previstas no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentard a medicdo prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memaria de calculo detalhada.

8.12 Cada etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.13 Aconfirmagdo dos servicos executados sera efetuada pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
gue emitira, para cada parcela medida, planilha de Cronograma Fisico-Financeiro, contendo
todos os itens da planilha de orgcamento proposta, a discriminagdo dos servigos,
quantitativos previstos, pregos unitarios e totais contratos, bem como os quantitativos e
precos totais de cada medigdo efetuada e o saldo fisico-financeiro do Contrato, e ainda:

8.13.1 Aindicagdo do objeto;

8.13.2 0O numero da medi¢do em ordem sequencial;
8.13.3 O periodo ou 0 més/ano a que se refere;
8.13.4 Data base dos pregos unitarios;

8.13.5 Assinatura da Fiscalizagdo e o de acordo do representante da CONTRATADA.

8.14 A medicdo deverd ser efetuada pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE, devendo ser
elaborada com suas respectivas memarias de calculo registradas no Registro Diario de Obras
(Atividades e Ocorréncias). O representante da CONTRATADA poderda colaborar na
elaboragdo da medigdo.

8.15 Apéds a aprovacdo das documentagdes técnicas da medicdo, a CONTRATADA devera
fornecer documentagbes administrativas, a saber, Lista de funcionarios, Folha de
Pagamento e Comprovantes de pagamento dos empregados alocados nos servigos no
periodo da medicdo; Guias de Informagdes a Previdéncia Social (GFIP), Guias de
Recolhimento do INSS com seus respectivos comprovantes de pagamento; e Guias de
Recolhimento do FGTS com seus respectivos comprovantes de pagamento.

8.16 Os documentos administrativos deverdo ser analisados pela CONTRATANTE e, em
havendo divergéncias, sera solicitada para a CONTRATADA a corre¢do ou complementagdo
da documentagdo, que tera o prazo de até 05 (cinco) dias para fazer a corregao.
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8.17 Apds a aprovagdo dos documentos administrativos, a CONTRATADA sera autorizada a
emitir as Notas Fiscais/Faturas.

8.18 A CONTRATADA devera apresentar Notas Fiscais/Faturas, contendo a discriminacgéo
resumida dos servigos executados no periodo e a medicao a que se refere, de acordo com a
planilha de controle fisico e financeiro efetuada pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE, nimero
e titulo do processo administrativo, e seus dados bancarios.

8.18.1 As Notas Fiscais/Faturas deverdo ser apresentadas, discriminando os montantes
referentes a m3o de obra e materiais/equipamentos, separadamente, conforme
disciplina a Instrugdo Normativa RFB n.2 971 de 13/Nov/2009.

8.18.2 A CONTRATADA também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

8.19 A Notas Fiscais/Faturas juntamente com a planilha de controle fisico e financeiro,
fornecida pela CONTRATADA e atestada pela Fiscalizagdo, bem como as documentades
administrativas listadas no item 8.15, serdo encaminhadas para pagamento pela
Fiscalizagao.

8.20 As formas de garantia de execug¢do contratual encontram-se no item 17. GARANTIAS DA
EXECUGCAO

8.21 Para os casos de inexecugdo total ou parcial do objeto do Contrato, as sang¢des que a
Administracdo pode aplicar & CONTRATADA encontram-se no item 18. SANGOES
ADMINISTRATIVAS.

8.22 Quando os servigos contratados forem concluidos, caberd a CONTRATADA apresentar
comunicacgdo escrita informando o fato a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, a qual competira,
no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, para fins de
recebimento provisorio.

8.23 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados.

8.24 O pagamento da ultima medicdo ficara condicionado, a apresentacdo, juntamente com
as Notas Fiscais/Faturas, a Planilha de Controle Fisico-Financeiro, do Termo de Aceite
Provisério e do Certificado de inexisténcia de débitos relativos as obrigacdes trabalhistas
relacionados com os servi¢os contratados.

8.25 O recebimento definitivo ocorrerd com o Termo de Aceite Definitivo, elaborado por
servidor ou Comissdao designada pela Superintendéncia de Arquitetura, Engenharia e
Patrimbnio (SAEP/UFF), mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o
decurso do prazo de observagao ou vistoria e que ndo poderd ser superior a 90 (noventa)
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dias da data do Termo de Aceite Provisdrio, que comprove a adequagdo do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto nos Art. 69 e 73 da Lei 8.666/93.

OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

9.1 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.

9.2 Exercer o acompanhamento e a Fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando no Registro Diario de Obras (RDO) as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

9.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

9.4 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme Cronograma
Fisico-Financeiro.

9.5 Efetuar as retengbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
CONTRATADA, em conformidade com o Anexo X, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017.

9.6 N3ao praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA, tais como:

9.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

9.6.2 direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

9.6.3 promover ou aceitar o desvio de func¢es dos trabalhadores da CONTRATADA,
mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

9.6.4 considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do
proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de
concessdo de diarias e passagens.

9.7 Fornecer por escrito as informacgGes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do Contrato.

9.8 Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

9.9 Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela CONTRATADA.
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9.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

9.11 Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensdvel para o recebimento definitivo do objeto contratual, quando for o caso:

9.11.1 "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucio;

9.11.2 Manual de uso e operagdo, reunindo todas as informagdes necessdrias para
orientar as atividades de operagdo, uso e manutencdo do objeto do contrato, conforme
requisitos da ABNT NBR 14037:2014.

9.11.3 Comprovagdo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
9.11.4 Laudo de exigéncias do Corpo de Bombeiros;
9.11.5 Carta "habite-se" ou “alvara de funcionamento”, emitido pela Prefeitura;

9.11.6 Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

9.11.7 Documentacdo referente a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de
garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei
n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

9.12Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver sido
beneficiada da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n? 8.666, de 1993.

10 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1 Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua Proposta
Comercial, com a alocacdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
Basico.

10.2 Elaborar todo e qualquer levantamento de dados com vistas ao desenvolvimento do
objeto de Contrato.

10.3 Participar a DFO/CEA/SAEP as alteracbes, substituicbes e/ou complementa¢des de
desenhos e/ou quaisquer documentos técnicos, relacionados, aos Projetos supracitados.

10.4 Elaborar os planos de gerenciamento para servigos e/ou obras, dos quais deverdo constar
os Cronogramas Fisico-Financeiros de execugdao dos mesmos.

10.5 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pela Fiscalizagdo do Contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorreg¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.
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10.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990),
ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.7 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

10.8 Vedar a utilizagdo, na execu¢do dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no d6rgdo Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

10.9 Entregar, quando n3o for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, ao setor responsdvel pela Fiscalizagdo do Contrato, a cada
medicdo efetuada, os seguintes documentos:

10.9.1 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
10.9.2 Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
10.9.3 Certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,

Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado;
10.9.4 Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF;

10.9.5 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item
10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

10.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obriga¢Oes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas
em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
CONTRATANTE.

10.11 Comunicar a Fiscalizagdo do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos e/ou obras.

10.12 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacOes, em condi¢Ges adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e
bem-estar no trabalho.

10.13 Prestar todo esclarecimento ou informac3o solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

10.14 Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que n3o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.
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10.15 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessdrio a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.16 Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este
Projeto Basico, no prazo determinado.

10.17 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

10.18 Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo.

10.19 Na3o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.20 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

10.21 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

10.22 Guardar sigilo sobre todas as informac&es obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

10.23 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua Proposta Comercial, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua Proposta Comercial ndo
seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.24 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da CONTRATANTE.

10.25 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo.

10.26 Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”,
do Anexo VIl — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

10.26.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizacGes que vierem a ser realizadas, logo apds o
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recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

10.26.2  Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e dos demais produtos gerados na execugdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a
sua utilizacdo sem que exista autorizagdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de
multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

10.27 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE para
execugao dos servigos.

10.28 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha ou outro tipo
de identificacgdo.

10.29 Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execuc¢do do servigo.

10.30 Atender as solicitagbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela Fiscalizagdo do Contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste
Projeto Basico.

10.31 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo de
servico para representa-la na execugdo do Contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos.

10.32 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
CONTRATANTE.

10.33 Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitdrias, elétricas e de comunicagao da CONTRATANTE.

10.34 Providenciar junto ao CREA e/ou CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do Contrato e especialidades pertinentes, nos termos das
normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

10.35 Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

10.36 Elaborar diariamente o Relatério Diario de Obras (RDO) em meio digital, conforme
modelo a ser fornecido, incluindo diariamente pelo Responsavel Técnico/Preposto
Responsdvel, as informagdes sobre o andamento dos servigos, tais como, numero de
funcionarios e suas respectivas fungdes, nimero de equipamentos, condi¢Ges de trabalho,
condi¢Ges meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relacdo
ao cronograma previsto. O uso do RDO constituir-se-a em obrigacdo do Responsavel Técnico
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pelo empreendimento, que o mantera permanentemente no local da atividade durante o
tempo de duragdo dos trabalhos. O RDO devera conter o registro, a cargo do Responsavel
Técnico, de todas as ocorréncias relevantes da execugdo dos servigos ou da obra.

10.37 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

10.38 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgdo ambiental competente.

10.39 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a
apresentag¢do dos seguintes documentos, conforme o caso:

10.39.1  Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

10.39.2  Codpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricio for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislaco correlata;

10.39.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria;

10.39.3.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio,
a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementac¢do ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territdrio estadual.

10.40 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alterag¢des, do
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Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugédo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.40.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contrata¢do devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

10.40.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

10.40.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

10.40.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinaces): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento tempordrio,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

10.40.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagio):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

10.40.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

10.40.3 Em nenhuma hipétese a CONTRATADA poderd dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em dreas ndo
licenciadas;

10.40.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

10.41 Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

10.41.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
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execugdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.41.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera

ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢do Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

10.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servicos, por uso

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo,
danificacdo, defeitos ou incorre¢Ges dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto aos locais de
intervengdo dos servigos ou da obra.

10.43 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela

fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Bdasico e demais documentos anexos;

10.44 Providenciar, conforme o caso, as ligagGes definitivas das utilidades previstas no projeto

(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos drgdos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de
licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacdo, etc.);

10.45 No caso de execugdo de obra:

10.45.1 Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a

categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo
havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria
profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

10.45.2  Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em

Acordos, Dissidios ou Conveng&es Coletivas que tratem de pagamento de participagdo
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao
trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou
indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de pregos para
os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

10.45.3  Aceitar a rescisdo do Contrato por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE e

a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais,
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previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do
contrato;

10.45.4 Reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

10.45.5 Apresentar a comprovagdo, quando solicitada pela CONTRATANTE, do
cumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo
do Contrato;

10.45.6  Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a reten¢do do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada e ndao havendo quitacdo das obriga¢des por parte da
CONTRATADA no prazo de 15 (quinze) dias, aceitar que a CONTRATANTE efetue o
pagamento das obrigacGes diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham
participado da execugdo dos servigcos objeto do contrato;

10.45.7 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

10.45.8 Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes
estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

10.45.9 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a
Instrucdo Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro de 2018.

10.46 Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral, a

participagdo na licitagdo ou a assinatura do Contrato implica a concordancia da Licitante ou
CONTRATADA com a adequagdo de todos os projetos anexos ao Edital, de modo que
eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas,
especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos
do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

10.47 Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a

assinatura do Contrato, a CONTRATADA devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servico, com o esclarecimento das
obrigacGes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo
do Projeto Basico, o Gestor do Contrato, o Fiscal Técnico do Contrato, o Fiscal Administrativo
do Contrato, os técnicos da area requisitante, o Preposto da CONTRATADA e os gerentes das
areas que executardo os servigos contratados.

10.48 Elaborar todo e qualquer levantamento de dados com vistas ao desenvolvimento do

objeto de Contrato.
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11 DA SUBCONTRATAGCAO
11.1 N&o é permitida a CONTRATADA subcontratar o total dos servicos a ela adjudicados.
11.2 Somente serd permitida a subcontratagdo parcial do objeto nas seguintes condigdes:

11.2.1 Quando permitida a subcontratacdo, a CONTRATADA devera apresentar
documentagcdo da pretensa subcontratada que comprove sua habilitagdo juridica,
regularidade fiscal e a qualificacdo técnica necessdrias a execugdo da parcela da obra ou
do servico subcontratado;

11.2.2 A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
administracdo publica quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado;

11.2.3 A CONTRATADA ndo podera subcontratar as obras e servigos contratados, salvo
qguanto a itens que por sua especializagdo requeiram o emprego de empresas ou
profissionais especialmente habilitados;

11.24 Os servicos que estiverem a cargo de empresas subcontratadas serdo
articulados entre si pela CONTRATADA, de modo a proporcionar andamento
harmonioso da obra ou do servigo no seu conjunto;

11.2.5 De nenhum modo a Fiscalizagao interferird diretamente junto as empresas
subcontratadas. Qualquer notificagdo ou impugnacdo de servico ou material sera feita
diretamente a CONTRATADA,;

11.2.6 A CONTRATADA n3o podera alegar a subcontratagdo ou tentar transferir para
as subcontratadas a obrigacdo e responsabilidade perante a CONTRATANTE, de manter
e fielmente bem executar o objeto integral contratado.

11.3 A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a
execugao do objeto.

11.3.1 No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos
trabalhistas, previstas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

11.4 E vedada a subcontratacio do Responsavel Técnico, devendo este compor quadro
técnico da CONTRATADA

11.5 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagao.
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12 ALTERAGAO SUBIJETIVA

12.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do
contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracdo a continuidade do contrato.

13 CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO

13.1 O acompanhamento e a Fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.2 O representante da CONTRATANTE deverda ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugdo dos servigcos e do Contrato.

13.3 A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico / Termo de Referéncia.

13.4 Aviscalizagdo do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 12 do
artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

13.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos
servicos devera ser verificada com o documento da CONTRATADA que contenha a relagdo
detalhada dos mesmos, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.6 O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos § 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.7 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obriga¢des e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de sang¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico / Termo de Referéncia,
no Edital, no Contrato e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.8 As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores ou equipe
de Fiscalizagao, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo
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dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de
todas as agGes relacionadas a Gestdo do Contrato.

13.9 Durante a execugdo do objeto, o Fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.10 O Fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao
dos servigos realizada.

13.11 Em hipédtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo
de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

13.12 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo Fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e
alheios ao controle do prestador.

13.13 Na hipdotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico
em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

13.14 O Fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestagao dos servigos.

13.15 A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na Proposta
Comercial, informando as respectivas quantidades e especificagOes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

13.16 No caso de obras, cumpre, ainda, a Fiscalizagdo:

13.16.1  Solicitar, mensalmente, que a CONTRATADA apresente os documentos
comprobatdrios das obrigacGes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados
na execuc¢ao da obra, em especial, quanto:

13.16.1.1 ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

13.16.1.2 3 concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

13.16.1.3 & concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude,
guando for devido;

13.16.1.4 aos depdsitos do FGTS; e
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13.16.1.5 ao pagamento de obriga¢des trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extin¢do do contrato.

13.16.2  Solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem
se as contribuicdes previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo
impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um
mesmo empregado.

13.16.3  Oficiar os o6rgdos responsaveis pela Fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com
o FGTS.

13.16.4 Somente autorizar a subcontratagio se as obrigacdes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente
aceitas pela subcontratada.

13.17 A Fiscalizagdo da execucdo dos servigcos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

13.17.1 A CONTRATADA ficarad responsavel pelo fornecimento/plotagem/impressdo de
todas as plantas e documentos textuais a serem entregues para analise da Fiscalizagdo;

13.17.2 A documentagdo relativa ao projeto deve ser entregue a CONTRATANTE em
pastas do tipo arquivo em plastico polionda, em cor preferencialmente conforme
correlagdo: - Projeto “As built” e Manual de Uso e Operagdo — na cor cinza.

13.18 As disposi¢des previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratagao.

13.19 A Fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de
1993.

14 DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

14.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicdao prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e memaria de calculo detalhada.

14.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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14.3 A CONTRATADA também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

14.4 A CONTRATANTE realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e constatar e relacionar
os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

14.5 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregBes resultantes da execuc¢do ou materiais empregados, cabendo a Fiscalizagdo nédo
atestar a ultima e/ou Unica medig¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

14.6 A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceita¢do definitiva dos servigos
executados.

14.7 O aceite das medig¢Bes provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do Contrato, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca das
disposicOes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

14.8 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na Proposta Comercial, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, as custas da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

14.9 Executado o Contrato, sera lavrado:

14.9.1 Termo de Aceite Provisério: pelo responsavel por seu acompanhamento ou
Fiscalizagdo e pelo responsavel da CONTRATADA, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes até 15 (quinze) dias da data da comunicagdo escrita, emitida pela CONTRATADA.

14.9.2 Termo de Aceite Definitivo: por servidor ou Comissdo designada pela
Superintendéncia de Arquitetura, Engenharia e Patrimonio (SAEP/UFF), mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao ou vistoria e que
ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias da data do Termo de Aceite Provisorio, que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no Art. 69 e 73
da Lei 8.666/93.

15 DO PAGAMENTO

15.1 O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias corridos,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
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15.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 592, § 32, da Lei n? 8.666, de 1993.

15.3 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do aceite das medi¢Bes dos servigos,
conforme este Projeto Bdsico e o Contrato.

15.4 A Nota Fiscal/Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacio da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

15.5 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 31 da Instrucdo Normativa n2 3, de
26 de abril de 2018.

15.6 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal/Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

15.6.1 o prazo de validade;

15.6.2 a data da emissao;

15.6.3 os dados do Contrato e do érgdo contratante;

15.6.4 o periodo de prestacdo dos servicos;

15.6.5 o valor a pagar; e

15.6.6 eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

15.7 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apods a
comprovagdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer Onus para a
CONTRATANTE.

15.8 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP ne 05, de 2017,
sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

15.8.1 nao produziu os resultados acordados;

15.8.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

15.8.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.9 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.
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15.10 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

15.11 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo
em licitagdo, no ambito do drgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

15.12 N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE devera comunicar aos drgaos responsaveis pela fiscaliza¢do da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

15.13 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessdrias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
Contratada a ampla defesa.

15.14 Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do Contrato, caso a CONTRATADA ndo regularize sua situagdo
junto ao SICAF.

15.15 Sera rescindido o Contrato em execugdo com a CONTRATADA inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
CONTRATANTE.

15.16 Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

15.17 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo CONTRATANTE, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

15.18 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela é calculada mediante a aplica¢do da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Nuimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac3o financeira = 0,00016438, assim apurado:
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(6/100) I =0,00016438
I =(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

16 REAJUSTE

16.1 Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano (12 meses) contado da data limite
indicada para a apresentagao das propostas, conforme data registrada no certame licitatorio.

16.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do Contrato e mediante solicitagdo da CONTRATADA, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano a contar do més da
data limite para a apresentagdo das propostas, aplicando-se o indice setorial da aferi¢cao da
varia¢do anual do custo da construcdo civil ou INCC-DI, fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas
— FGV, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade, ou seja, o reajuste sera aplicado sobre o saldo a realizar na data de vencimento do
interregno acima citado.

16.2 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

16.3 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

16.4 Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo
entdo em vigor.

16.5 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.6 Se, por culpa da CONTRATADA, houver atrasos na execucdo do Contrato, o periodo
correspondente a este atraso sera contabilizado e descontado do indice (percentual) incidente
sobre o saldo.

16.7 O reajuste sera realizado por apostilamento, ficando convencionado a metodologia mediante
aplicagdo da seguinte férmula:

16.7.1 TXReajuste = indice do reajuste incidente sobre o saldo;
16.7.1.1 na aplicagdo em software, devera ser calculado com 4 casas decimais TRUNCADO.
16.7.2 io = INCC apurado no més/ano da data limite para a apresentagdo das propostas;

16.7.3 in (i1, i2, i3, ...)= INCC apurado no més/ano do aniversério da proposta;
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16.7.4 Saldo para Reajuste = saldo contratual apurado no més imediatamente anterior ao
in(1,2,3...).

16.7.5 O valor a ser apostilado deverd ser calculado com 2 casas decimais TRUNCADO.

i(n) - i(n-1)

TXreajuste= i(n-1) X 100
Reajustereriodicidade= Sa Ido X TXgreajuste
Contratual

17 GARANTIA DA EXECUGAO

17.1 O adjudicatdrio prestara garantia de execugdo do Contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2
8.666, de 1993, com validade durante todo o periodo de vigéncia contratual, a partir da publicagdo
do Diario Oficial da Unido, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
Contrato, devendo ser renovada a cada prorrogagao de Contrato.

17.2 Qualquer que seja a modalidade escolhida, a garantia deve assegurar o pagamento de:

17.2.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

17.2.2 prejuizos causados a CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou de dolo durante a
execugdo do Contrato;

17.2.3 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA, e

17.2.4 obrigac0es trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada.

17.3 Quando a modalidade escolhida for o "seguro garantia", deverdo constar na apdlice: nimero
do contrato, objeto contratado, CNPJ do segurado (UFF), CNPJ do emitente (seguradora), nome e
CNPJ da tomadora (contratada), valor do prémio e formas de pagamento do prémio, relagdo de
documentos necessarios a reclamacdo do sinistro, procedimento para reclamacdo do sinistro e
relacdo das condigdes em que o segurado perde o direito a indenizagéo.

17.4 Quando a modalidade escolhida for a carta fianca (fianca bancaria), a CONTRATADA deve
assegurar que a financeira seja instituicdo cadastrada no Banco Central do Brasil.

17.5 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica
na Caixa Econémica Federal, com corre¢do monetaria.
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17.6 Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

17.7 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

17.8 No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogdveis por igual periodo a critério do
CONTRATANTE, contados da assinatura do Contrato, a CONTRATADA devera apresentar
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da divida
publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

17.8.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do Contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento);

17.8.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas,
conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

17.9 No caso de alteracdo do valor do Contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

17.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

17.11 A CONTRATANTE executarda a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
17.12 Sera considerada extinta a garantia:

17.12.1 com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
clausulas do Contrato e mediante Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

17.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a CONTRATADA.

17.14 A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Projeto Basico/Termo de Referéncia e no Contrato.

18 SANCOES ADMINISTRATIVAS
18.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

18.1.1 der causa a inexecucdo total ou parcial de qualquer das obriga¢des assumidas em
decorréncia da contratacdo;
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18.1.2 ensejar o retardamento da execugao do objeto;
18.1.3 falhar ou fraudar na execug¢do do contrato;
18.1.4 comportar-se de modo inidoneo; ou

18.1.5 cometer fraude fiscal.

18.2 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes san¢des:

18.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacGes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado.

18.2.2 Multa de:

18.2.2.1- 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de
atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo
quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execu¢do com atraso, poderd ocorrer a
ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca.

18.2.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execuc¢do do
objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da
obrigagdo assumida.

18.2.2.3 - 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total
da obrigagdo assumida;

18.2.2.4 - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

18.2.2.5 - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacgdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisao do Contrato;

18.2.2.6 - as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

18.2.3 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos.

18.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serad concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;
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18.3 As sang¢Oes previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3 e 18.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.4 Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor do contrato

0,4% ao dia sobre o valor do contrato
0,8% ao dia sobre o valor do contrato
1,6% ao dia sobre o valor do contrato
3,2% ao dia sobre o valor do contrato
0,33% por dia sobre o valor total do contrato

|| |WIN] -

Tabela 2

ITEM DESCRICAO DA INFRACAO GRAU

01 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano 03
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por
ocorréncia.

02 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou 01
caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade
de atendimento.

03 Manter empregados sem qualificacdo exigida para 02
executar os servigos contratados, ou deixar de efetuar sua
substituicdo, quando exigido pela Fiscalizagdo, por
empregado e por dia.

04 Permitir a execugdo de servigos sem utilizagdo de EPI/EPC, 01
por profissional e por dia.

05 Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado pela 02
Fiscalizagdo, por servigo e por dia.

06 Deixar de zelar pelas instalagdes da UFF ou de terceiros. 01

07 Deixar de cumprir determinag¢do formal ou instrucdo da 02
FISCALIZACAO, por ocorréncia.

08 N3o substituir empregado que se conduza de modo 01
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico,
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por empregado e por dia.

09 Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e de seus 03
Anexos, ainda que ndo previstos nesta tabela de multas,
apdés reincidéncia  formalmente notificada pela
Fiscalizagdo, por item e por ocorréncia.

10 Deixar de indicar ou de manter durante a execu¢do do 01
contrato os prepostos previstos no Edital/Contrato.

11 Pelo atraso injustificado na inicializagdo dos servigos objeto 06
da contratagdo ou pela paralisagdo dos mesmos.

18.5 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

18.5.1 tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

18.5.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

18.5.3 demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a Administragcdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

18.6 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
Administragao publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

18.7 A apuracgdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.8 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

18.9 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
gue assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.
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18.10 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade
da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade.

18.11 As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

18.12 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cddigo Civil.

18.13 Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

18.14 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
19 CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

19.1 As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Edital.

19.2 Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos
no Edital.

19.3 Para atendimento & QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL devera ser apresentado pelo
Licitante:
19.3.1 CERTIDAO expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade, constando o
registro ou inscricdo da empresa individual ou pessoa juridica no respectivo Conselho do
domicilio ou sede da Licitante, no ramo de atividade relacionado com o objeto da presente
contratacdo, qual seja Engenharia Civil ou Arquitetura, com a indicacdo de seu(s)

Responsdvel(is) Técnico(s).

19.3.1.1 AQuando da efetivagdo da contratacdo, as certidGes emitidas por Conselho
Profissional de outros Estados deverdo apresentar visto do respectivo Conselho do
Estado do Rio de Janeiro, conforme determina o art. 14 da Resolugdo n2 1.121/2019
do CONFEA, observado o inciso Il do §12 do seu art. 32. Para fins de habilitacdo, tal

documento nao necessita ser apresentado com o referido visto.
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19.4 Para atendimento aos critérios de QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL deverd ser
apresentado pelo Licitante:
19.4.1 Comprovagdo de que possui em seu corpo técnico, profissional nas areas de
Engenharia Civil / Arquitetura /Técnico em Edificagbes/Construcdo Civil, reconhecido pelo
Conselho profissional correspondente (CREA/CAU/CRT) para acompanhar e se
responsabilizar pela execugdo dos servicos em nome da Licitante.
19.4.1.1 Se o profissional for um de seus Responsaveis Técnicos, esta comprovacdo
podera ser feita pela Certiddo de Registro de Pessoa Juridica mencionada no
item 19.3.1.
19.4.1.2 Se o profissional for um de seus sécios, devera ser apresentado cépia do
Contrato Social da Licitante, devidamente registrado no érgdo competente
(Cartério de Titulos e Documentos ou Junta Comercial).
19.4.1.3 No caso de empregado com vinculo empregaticio, devera ser apresentado
copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), em que conste a
qualificagdo e o registro do empregado e a Licitante como contratante.
19.4.1.4 No caso de prestador de servigos, a comprovagao do vinculo empregaticio
devera ser feita através de cépia do Contrato de prestacdo de servigcos técnicos,
devidamente firmado entre as partes.
19.4.1.5 No caso de contratagao futura, devera ser apresentada declaragdo de que o
Licitante contratard, até a data da assinatura do Contrato decorrente desta
licitacdo, o(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade
técnica apresentado(s) nessa fase, acompanhada de anuéncia desse(s)
profissional(is) em trabalhar na prestagdo dos servigos. A contratacdo deste(s)
profissional(is) devera ser efetivada em data anterior a da assinatura do Contrato
objeto desta licitagdo, sem o que ndo havera a firmatura do Contrato
administrativo com a UFF.
19.4.1.6 O profissional indicado pelo Licitante, de acordo com os itens 19.4.1.1 a
19.4.1.5, devera ser o Responsavel Técnico da prestacdo dos servicos,
admitindo-se a substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, desde que devidamente aprovada pela CONTRATANTE.
19.4.2 Deverdo ser apresentadas Certidoes de Acervo Técnico — CAT (com registro de
atestado) devidamente expedidas pelo CREA/CAU/CRT, em nome do(s) Responsavel(is)

Técnico(s) com o qual a Licitante mantém ou se compromete em manter vinculo profissional,
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consoante itens 19.4.1.1 a 19.4.1.5, acompanhadas dos Atestados ou Declaragdes que lhes
deu origem, emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado ou por pessoa fisica,
por execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes e compativeis com o objeto da
presente licitagdo, com atividades concluidas, com comprovagdo das seguintes atividades:
servigos de construgao civil de reforma, adaptagao, adequacgao, e correlatos.
19.4.2.1 Somente serdo aceitos Atestados ou Declaragdes expedidos apds a conclusdo
dos respectivos contratos.
19.4.2.2 O Licitante devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovacgao da legitimidade dos Atestados ou DeclaragGes apresentando,
dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacao,
endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servigos;
reservando-se o direito do Pregoeiro(a) de promover diligéncias para os
esclarecimentos que julgar pertinentes.
19.4.23No caso de duas ou mais Licitantes apresentarem o0s mesmos
Atestados/Declaragbes de um mesmo profissional como comprovacdo de
capacidade técnica, elas serdo inabilitadas.

19.5 Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

19.5.1 Valor global maximo: R$ 227.010,62 (duzentos e vinte e sete mil, e dez reais e sessenta
e dois centavos).

19.5.2 Valores unitarios: conforme planilha de composi¢cdo de pregos anexa a este Termo de
Referéncia.

19.5.3 O critério de julgamento da proposta é o menor prego global para os servigos.

19.5.4 As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no Edital.

19.6 Conforme a Lei Federal n? 8.666/93, Art. 48, 1, 11, § 12, § 22, § 32, serdo desclassificadas:
19.6.1 as propostas que ndo atendam as exigéncias do ato convocatério da licitacdo;

19.6.2 propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com pregos
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentacdo que comprove que os custos dos insumos sdo
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execucdo do objeto do contrato, condi¢cdes estas necessariamente especificadas no ato
convocatério da licitagdo.
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19.6.3 Para os efeitos do disposto no item 19.5.2 consideram-se manifestamente inexequiveis,
no caso de licitagdes de menor prego para obras e servigos de engenharia, as propostas cujos
valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orgado pela administragdo, ou

b) do valor orgado pela administragdo.

19.6.4 Dos licitantes classificados na forma do item 19.5.3, cujo valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas "a" e "b", sera
exigida, para a assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no § 12 do art. 56, igual a diferenca entre o valor resultante do paragrafo anterior e o
valor da correspondente proposta.

19.6.5 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a administragdo podera fixar aos licitantes o prazo de oito dias Uteis para a
apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas referidas
neste artigo, facultada, no caso de convite, a reducdo deste prazo para trés dias uteis.

20 ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
20.1 O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo.

20.2 Tal valor, conforme indicagdo do Decreto N2 7.983, de 8 de Abril de 2013, foi obtido a partir
de das composi¢cOes dos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI, e no caso de sua inviabilidade, por meio da
utilizacdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por érgdos ou
entidades da administragdo publica federal, em publicagGes técnicas especializadas, em
sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

21 DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

21.1 Quanto ao aspecto econdémico para a contratagdo em questdo, serd indicada a
disponibilidade orgamentaria pela Pro-Reitoria de Planejamento (PROPLAN).

Integram este Termo de Referéncia/Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes
Anexos:

o Descri¢do dos Servicos;

o Planilha de Orgamento Sintética;

o  Planilha de Composi¢do de Custos;

o Planilha de Cotacdo de Custos;

o  Planilha de Composi¢do da Taxa de BDI;
°  Cronograma Fisico-Financeiro;

°  Plantas e Desenhos.
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Niterdi, 10 de novembro de 2022.

MARCUS VINICIUS PORTELA PEREIRA

Engenheiro Civil — SIAPE 2426746
DDP / CEA / SAEP / UFF

Revisado por:

HUMBERTO TEIXEIRA
Coordenador de Engenharia e Arquitetura — CEA/SAEP
Engenheiro Civil — SIAPE 6305812
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